

На основу чл. 151 и чл. 152. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр 19/91), а након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, закључује се:

## УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА

између следећих уговорних страна

**ОШ „Др Зоран Ђинђић“ Ниш**

Ул. Павла Софрића бр. 30,

матични број: 17620541

ПИБ: 107254821

текући рачун: 840-76620-76

кога заступа директор школе Драгана Стевановић

(у даљем тексту **Наручилац**), с једне стране,

и

\_\_\_\_\_, са седиштем у  
\_\_\_\_\_ бр. \_\_, \_\_\_\_\_,

матични број: \_\_\_\_\_,

ПИБ: \_\_\_\_\_,

текући рачун: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ банке

које заступа директор \_\_\_\_\_

(у даљем тексту **Добављач**), с друге стране

## ПРЕДМЕТ УГОВОРА

### Члан 1.

Предмет овог Уговора је набавка и уградња фасадне ПВЦ столарије на објекту ОШ „Др Зоран Ђинђић“ у Нишу.

Добављач ће своју обавезу из претходног става овог члана извршити у свему у складу са понудом бр. \_\_\_\_\_ од \_\_. \_\_. 202\_\_ године и предмером и предрачуном са шемом столарије, који чине саставни део овог Уговора.

За реализацију предмета овог уговора, Добављач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал и опрему, изведе радове на монтажи, као и све друге активности неопходне за потпуно извршење посла.

### Члан 2.

Добављач ће предмет овог Уговора реализовати на следећи начин (*заокружити одабрано*):

а) самостално;

б) са подизвођачима:

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_,  
ПИБ: \_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_ код

\_\_\_\_\_ банке, део уговора који ће извршити преко подизвођача (описно по предмету/у количини/по вредности/процентуално од укупне уговорене вредности)

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_,  
ПИБ: \_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_ код

\_\_\_\_\_ банке, део уговора који ће извршити преко подизвођача (описно по предмету/у количини/по вредности/процентуално од укупне уговорене вредности)

\_\_\_\_\_;

в) заједнички, у групи са:

из \_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_,  
 ПИБ: \_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_ код  
 \_\_\_\_\_ банке;

из \_\_\_\_\_, Ул. \_\_\_\_\_,  
 ПИБ: \_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_, текући рачун \_\_\_\_\_ код  
 \_\_\_\_\_ банке.

## ВРЕДНОСТ УГОВОРА

### Члан 3.

Укупна вредност уговора износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а, што са обрачунатим ПДВ-ом по стопи од \_\_\_ % који износи \_\_\_\_\_ динара, чини укупан износ \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом, који је добијен на основу понуде Добављача бр. \_\_\_\_\_ од \_\_. \_\_.202\_\_ године.

Наручилац се обавезује да за извршен посао из чл. 1. овог уговора исплати Добављачу коначну вредност истог, добијену применом усвојених јединичних цена на основу стварно изведеног посла.

## УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА

### Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом Уговору изврши уплатом на текући рачун Добављача бр. \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке, у року не дужем од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема привремене - окончане ситуације, оверених од стране надзорног органа, а у складу са роковима прописаним Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 119/12, 68/15, 113/2017 и 91/2019) и Правилником о начину и поступку регистравања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019).

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ситуације, оверене од стране надзорног органа, испостављају се у 5 (пет) примерака почетком сваког месеца, а најкасније до 5-ог у месецу, за изведен посао у претходном месецу и исте се достављају наручиоцу.

У случају да радови или било који њихов део нису изведени на задовољавајући начин и у складу са позитивним прописима, стандардима и условима, Наручилац/надзорни орган задржава право да у потпуности или делимично оспори испостављену ситуацију и у том случају је дужан исплатити неспорни део ситуације.

Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Добављач је обавезан доставити стручном надзору.

Стручни надзор ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна. У супротном, уколико се не поступи у складу са напред наведеном обавезом, неће се извршити плаћање тих позиција, што Добављач признаје без права приговора.

Добављач је сагласан да окончану ситуацију може испоставити Наручиоцу тек по извршеном прегледу и добијању записника о примопредаји изведених радова, потписаног и овереног од стране комисије за примопредају.

## ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА

### Члан 5.

Добављач се обавезује да предмет из чл. 1. овог уговора, у складу са понудом и предмером и предрачуном, изведе у свему према позитивним законским и подзаконским прописима који регулишу област предмета уговора, као и да:

- 1) на објекту обезбеди свакодневно присуство квалификованог техничког особља за све врсте посла које се на објекту изводе;
- 2) се строго придржава мера заштите на раду;
- 3) по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца/надзорног органа да је завршио посао и да је спреман за његову примопредају;
- 4) обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговорених добара и материјала и опреме потребне за извршење предмета уговора;
- 5) обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извршења посла до предаје Наручиоцу;
- 6) уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;
- 7) омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;
- 8) омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;
- 9) поступа у складу са Законом о управљању отпадом;
- 10) поступа у складу са Законом о заштити животне средине;
- 11) поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања реализације посла када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова;
- 12) гарантује квалитет изведеног посла и употребљене столарије, с тим да отклањању грешака у гарантном року Добављач мора да приступи у року од 5 дана;
- 13) обезбеди доказ о квалитету извршеног посла, односно уграђеног материјала и опреме;
- 14) отклони све, евентуално начињене, штете на објекту.

#### **Члан 6.**

У случају да је због употребе некавалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Добављач о свом трошку поново изведе, од стране стручног надзора оспорене радове, у складу са техничком документацијом и уговором.

Уколико Добављач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог и то на терет Добављача по овом уговору.

### **ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА**

#### **Члан 7.**

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора преко ЈП Дирекција за изградњу Града Ниша, а за извршење уговорних обавеза Добављача.

Стручни надзор над извођењем уговореног посла се врши складу са Законом о планирању и изградњи.

Наручилац/надзорни орган се обавезује да уведе Добављача у посао обезбеђујући му несметан прилаз објекту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун заједно са стручним надзором и Добављачем.

### **РОК ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА РАДОВА**

#### **Члан 8.**

Добављач се обавезује да са послом отпочне одмах по увођењу у посао. Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Добављач се обавезује да набавку, испоруку и уградњу столарије изведе у потпуности у складу са предмером радова и преда Наручиоцу на употребу у року од \_\_\_\_\_ дана (*највише 30 дана*) од дана увођења у посао.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено кумулативним испуњењем свих наведених услова:

- да је Наручилац предао Добављачу потребну документацију,
- да је Наручилац обезбедио несметан прилаз градилишту,
- да је Наручилац обезбедио вршење стручног надзора.

Под роком завршетка радова сматра се дан сачињавања Записника о извршеној примопредаји уговореног посла, а што стручни надзор уписује у грађевински дневник.

Утврђени рок се не може мењати без писане сагласности Наручиоца/надзорног органа.

### **Члан 9.**

Добављач има право да захтева продужење рока за завршетак посла у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да исте изводи.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова (у складу са Законом о јавним набавкама члан 156-161), сматрају се нарочито:

- 1) у случају елементарних и временских непогода и дејства више силе (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.) признате по важећим прописима, уговорени рок се продужава сразмерно времену дејства. Трајање више силе и временских непогода уписује се у грађевински дневник;
- 2) мере предвиђене актима надлежних органа;
- 3) закашњење увођења Добављача у посао;
- 4) додатни и вишкови радова, у складу са чланом 10. овог уговора;

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у року од 5 дана од дана када је Добављач затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак.

Уговорени рок се продужује закључењем Анекса овог Уговора.

У случају да Добављач не испуњава предвиђени рок за завршетак посла, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Добављач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

## **ДОДАТНИ РАДОВИ, ВИШКОВИ И МАЊКОВИ РАДОВА**

### **Члан 10.**

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводи набавка, испорука и уградња, односно за свако одступање од уговорних обавеза, Добављач је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Добављач не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Уколико у току извршења посла настане потреба за извођењем додатних радова, Добављач је дужан да застане са истим и да о околностима и разлозима који су узроковали потребу извођења тих радова, без одлагања, писмено обавести Стручни надзор и Наручиоца.

У случају потребе за додатним радовима који нису наведени у Техничкој документацији (накнадни радови), Добављач је дужан да Наручиоцу достави попис и опис тих радова, са структуром цене, која обухвата јединичну цену радова и материјала, количину радова и материјал и укупну цену радова и материјала.

У случају наступања околности из претходног става овог члана, Наручилац може поступити у складу са чланом 157. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19).

У случају обустављања радова због настанка додатних радова, Добављач је дужан да већ изведене радове заштити од пропадања и да сноси трошкове обезбеђења и чувања инсталирене и/или испоручене опреме, изведених радова и материјала, и одговоран је за ризик њиховог оштећења, уништења, пропадања или нестанка.

Вишкови по овом уговору су дозвољени. Уколико Добављач у току извођења процени да ће бити вишкова и дужан је да одмах писмено обавести надзорног органа, који ће уз претходну сагласност Наручиоца, дозволити извршење вишкова посла, све у складу са законским прописима.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова, а у складу са Посебним узансама о грађењу („Сл. Лист СФРЈ“ бр. 18/77 у даљем тексту: Узансе).

## **ИЗМЕНА УГОВОРА**

### **Члан 11.**

Измене предметног Уговора, током трајања истог, уговараће се уз примену одредаба чланова 156-161 Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19).

## **УГОВОРНА КАЗНА**

### **Члан 12.**

Уколико Добављач не заврши посао у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 % (промила) од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од укупне вредности уговора.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, одбијањем обрачунате казне од неисплаћене вредности изведеног посла по окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведеног посла претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Износ штете Наручилац мора да докаже.

Уговорна казна се обрачунава до примопредаје.

Наручилац може остваривати право на уговорну казну и истаћи свој захтев за остваривање својих права најкасније до завршетка коначног обрачуна.

Добављач се ослобађа обавезе уговорне казне ако је до неиспуњења уговорне обавезе завршетка посла у уговореном року, дошло због узрока за који он није одговоран.

Добављач ће платити само део уговорне казне за случај да је делимично крив за закашњење сразмерно његовој кривици. Терет доказивања узрока који је довео до оправданог закашњења у извођењу посла је на Добављачу, а Наручилац цени оправданост предочених доказа.

## **КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА**

### **Члан 13.**

Достављени атести морају одговарати техничким прописима, захтевима техничке документације, српским и другим прихваћеним стандардима, као и техничкој документацији.

Надзорни орган одређује места на којима ће се вршити текућа и контролна испитивања, односно са којих ће се узети контролни узорак. Сви налази извршених испитивања морају се ставити на увид Надзорном органу.

Атестна документација мора бити сложена у облику елабората и предата Наручиоцу пре техничког прегледа објекта.

Надзорни орган је обавезан, да по добијању атеста о испитивању, врши преглед и анализу, након чега даје писано одобрење за употребу атестираног грађевинског материјала и наставак посла започетих позиција.

Уколико резултати испитивања покажу да квалитет употребљених материјала и изведеног посла не одговара захтевима Наручиоца и техничким прописима, Надзорни орган дужан је да изда налог Добављачу да неквалитетан материјал замени квалитетним и да доведе у исправно стање.

Добављач је дужан да о свом трошку поступи по налогу Надзорног органа. Сви налази и испитивања (атести) морају бити уписани у грађевински дневник.

Све трошкове испитивања материјала, радова и конструкција сноси Добављач.

#### **Члан 14.**

Када Наручилац стави примедбе на квалитет изведеног посла и уграђених материјала, Добављач је обавезан да поступи по свим писаним примедбама и исте отклони најкасније за 5 дана о свом трошку.

Уколико Добављач не поступи по примедбама, Наручилац има право да уочене недостатке отклони преко трећег лица, на терет Добављач, наплатом средства обезбеђења за добро извршење посла.

### **СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**

#### **Члан 15.**

Добављач се обавезује да **приликом закључења Уговора** преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, картон депонованих потписа и менично овлашћење **за испуњење уговорних обавеза**, у корист наручиоца, у износу од **10%** од укупне вредности уговора без ПДВ-а, која треба да буде са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” и роком важења **30 дана** дужим од уговореног рока за завршетак посла, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак посла има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак.

Наручилац има право да наплати меницу за испуњење уговорних обавеза у случају да Добављач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

#### **Члан 16.**

Добављач је дужан да у тренутку примопредаје радова достави наручиоцу 1 (једну) бланко сопствену меницу картон депонованих потписа и менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року, у корист наручиоца, у износу од **5 %** од укупне вредности изведеног посла без ПДВ-а

Рок важења меничног овлашћења мора бити најмање 5 (пет) дана дужи од дана истека гарантног рока.

Наручилац ће уновчити средство обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року уколико се Добављач не буде придржавао уговорених услова за отклањање грешака у гарантном року.

### **КОНАЧНИ ОБРАЧУН**

**Члан 17.**

Коначни обрачун ће се извршити по примопредаји предмета уговора, с тим да почиње одмах по примопредаји, а завршава се најдуже за 7 дана.

Коначни обим и врста послова по овом уговору утврђују се на бази стварно изведених и оверених у грађевинској књижи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из предмера и предрачуна, које су фиксне.

Комисију за коначни обрачун именовале Наручилац, а обавезно је чине 2 (два) представника Наручиоца, 1 (један) представник Стручног надзора, уз присуство Добављача. Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација испоставља се Наручиоцу по извршеној примопредаји, сачињавању Записника о примопредаји и Записника о коначном обрачуну изведеног посла.

**ГАРАНТНИ РОК****Члан 18.**

Гарантни рок за квалитет изведених радова по овом Уговору износи \_\_\_\_ месеци (**24 месеци**) од дана извршене примопредаје, документоване записником о извршеној примопредаји .

Гарантни рок за уграђене материјале је према гаранцији произвођача.

Добављач је обавезан да на дан извршене примопредаје записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене добра.

**РАСКИД УГОВОРА****Члан 19.**

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Добављач касни са извођењем посла дуже од 15 (петнаест) дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени послови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Добављача, а Добављач није поступио по примедбама стручног надзора, као и ако Добављач из неоправданих разлога прекине са извођењем уговореног посла.

Уколико Добављач не испуни уговорене обавеза, Наручилац може да једнострано раскине уговор и да за извођење предметна уговора ангажује другог реализацијом средства обезбеђења за испуњење уговорних обавеза.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка финансијских средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих посла који је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно извршеном посалу и његовој вредности у складу са Уговором. Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Добављач је дужан да изведени посао обезбеди и сачува од пропадања, као и преглед стварно изведеног посла до дана раскида уговора, потписан од стране Добављача и надзорног органа.

Уговорне стране могу раскинути овај уговор и споразумним путем ако постоје разлози за његов раскид у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

**РЕШАВАЊЕ СПОРОВА****Члан 20.**

На питања која нису регулисана овим уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других важећих законских прописа и подзаконских аката.

Сва евентуална спорна питања у тумачењу и примени овог уговора и његових саставних делова решаваће споразумно овлашћени представници уговорних страна, а спорове који не могу бити решени споразумно решаваће стварно надлежни суд у Нишу.

## **ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 21.**

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања и достављања средства финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза и важи до обостраног испуњења обавеза уговорних страна и у случајевима предвиђеним Уговором и важећим законским прописима.

### **Члан 22.**

Овај уговор, правно и ваљано закључен и потписан од стране овлашћених представника уговорних страна, сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 4 (четири), а Добављач 2 (два) примерка.

**ДОБАВЉАЧ**

---

**НАРУЧИЛАЦ**

---

ОШ „ Др Зоран Ђинђић“ Ниш  
Директор школе  
Драгана Стевановић